



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL NAZARETH QUINCHÍA RISARALDA
NIT 891401308

“Construcción IV Etapa E.S.E Hospital Nazareth de Quinchía- Risaralda”

ADENDA 01

PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA 001 DE 2018

Debido al error de digitación en la cifra de la cuantía en la hoja 2 de los términos de condiciones, se corrige para dar así más claridad y transparencia en el proceso, quedando de la siguiente manera:

Dentro del proceso de habilitación se hace la verificación de la condición de capacidad técnico administrativa; y en esta las condiciones de suficiencia patrimonial y financiera, como requisito que posibilita la estabilidad financiera de las instituciones prestadoras de servicios de salud en el mediano plazo, su competitividad dentro del área de influencia, liquidez y cumplimiento de sus obligaciones en el corto plazo.

La Secretaria de Salud Departamental, anualmente verifica el cumplimiento de las condiciones de habilitación de la ESE, frente a los estándares de recurso humano, infraestructura, dotación y suficiencia patrimonial que le permita continuar dentro de la base de REPS.

Adicionalmente, la Secretaría de Salud Departamental evalúa trimestralmente a la Red pública de Prestadores de Servicios de Salud del Departamento, entre los que se encuentra la ESE Hospital Nazareth de Quinchía, conforme a los parámetros establecidos en el Decreto 2193 de 2004, los cuales incluyen la capacidad financiera.

La ESE HOSPITAL NAZARETH, por su connotación de entidad pública habilitada con infraestructura, dotación, recursos humano, capacidad financiera fue verificada al momento de su habilitación al igual que se realiza seguimiento trimestral en sus indicadores financieros del Decreto 2193 de 2004 por parte de la Secretaria Departamental de Salud.

Actualmente el proyecto “Construcción IV Etapa E.S.E Hospital Nazareth de Quinchía- Risaralda” se encuentra presupuestado en el valor discriminado en el cuadro siguiente

| DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL |
|---------------------------------|----------------------|
| TOTAL COSTO DIRECTO | 896,642,158 |
| ADMINISTRACIÓN | |
| UTILIDADES | |
| IMPROVISTOS | |
| IVA DEL U | |
| SUB-TOTAL COSTO PROYECTO | 1,174,152,906 |